
1 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------***-------- 

HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN 

Số: ....... /HĐGK 

      Công trình :  

      Hạng mục :  

 

- Căn cứ Luật xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội khoá XI, kỳ 

họp thứ 4; 

- Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự 

án đầu tư xây dựng công trình; 

- Căn cứ hợp đồng kinh tế số …./2016/HĐGK ngày 13/09/2010 giữa Tổng công ty xyz   

và Công ty Cổ phần Xây dựng ABC về việc thi công xây dựng công trình: Thi công ốp, lát 

đá ngoài nhà và khu thang máy, bàn đá………………………… 

- Căn cứ vào năng lực và nhu cầu của các bên; 

Hôm nay, ngày …. tháng  ….. năm 2016, các bên gồm có:  

1. BÊN A:  

- Đại diện : Ông          Chức vụ: Giám đốc. 

- Địa chỉ :  

- Điện thoại :  Fax:  

- Mã số thuế :  

- Tài khoản  :    

2. BÊN B: ĐỘI THI CÔNG CÔNG TRÌNH   

- Đại diện : Ông               Chức vụ:  

- Ngày sinh :        

- Địa chỉ :  

- Số CMND :   

- Ngày cấp:1;  

- Điện thoại di dộng:        Nhà riêng:  

Sau khi bàn bạc hai bên đã thoả thuận và thống nhất ký kết hợp đồng giao khoán 

với các điều khoản sau: 

Điều 1: Nội dung công việc và tiến độ thi công  

1.1 Nội dung thi công:  
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Bên A đồng ý giao và Bên B đồng ý nhận thi công toàn bộ công việc ốp, lát đá ngoài 

nhà và khu thang máy, bàn đá lavabo hạng mục nhà làm việc trung tâm của trụ sở viện 

thiết kế tàu quân sự, địa chỉ tại Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội  

1.2 Các tài liệu kèm theo: 

a. Hồ sơ bản vẽ thiết kế được duyệt. 

b. Tổng hợp khối lượng và giá trị trúng thầu. 

1.3 Thời gian thi công và hoàn thành:  

Thời gian thi công và hoàn thành: 01 tháng kể từ ngày ký kết hợp đồng.  

Điều 2: Giá trị và hình thức thanh toán 

2.1 Giá trị tạm tính: 

- Đơn giá và khối lượng (có bản chi tiết kèm theo) 

 Giá trị hợp đồng (tạm tính) làm tròn:   

(Bằng chữ :  

Giá trị thanh toán cuối cùng sẽ căn cứ vào khối lượng thực tế được Chủ đầu tư 

nghiệm thu thanh toán cho phần việc Bên B thực hiện nhân với đơn giá quy định ở hợp 

đồng này. 

2.3. Hình thức thanh toán: 

Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. 

Điều 3: Phương thức tạm ứng, nghiệm thu và thanh toán 

3.1.Tạm ứng:  

3.1.1 Tạm ứng ban đầu: 
Khi hợp đồng được ký kết và được ………………. tạm ứng, Bên A sẽ cho Bên B 

tạm ứng số tiền là:  ……………………….. 

3.1.2 Tạm ứng trong quá trình thi công: 

Trong quá trình thi công nếu Bên B đề nghị Bên A tạm ứng thì  bên  A sẽ căn cứ vào 

tiến độ thực tế của bên B và quyết định số tiền tạm ứng cho bên  

3.2. Nghiệm thu, thanh toán: 

3.2.1 Nghiệm thu: 

- Tuân thủ các quy định về thủ tục, quy trình nghiệm thu thanh toán và quản lý chất 

lượng công trình của Chủ đầu tư. 

- Bên B trực tiếp làm việc với KSTV, KS hiện trường, KS thí nghiệm, Ban điều hành 

dự án và các cơ quan có liên quan để nghiệm thu các khối lượng đã thực hiện. 

- Công trình chỉ được nghiệm thu đưa vào sử dụng khi đảm bảo đúng yêu cầu thiết 

kế, đảm bảo chất lượng và đạt các tiêu chuẩn theo quy định và đã được Chủ đầu tư chấp 

thuận. 
3.2.2 Thanh toán: 

Sau khi Bên A được Chủ đầu tư thanh toán thì Bên A sẽ trả cho Bên B 100% giá trị 

thanh toán sau khi đã trừ tạm ứng, trừ bảo hành, các khoản trích nộp theo tỷ lệ và các 

khoản mà Bên A đã chi hộ Bên B. 
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Sau khi quyết toán Công trình và hoàn công được Chủ đầu tư xác nhận, Bên A tạm 

thời giữ lại tiền bảo hành công trình theo mức giữ lại của Chủ đầu tư (thời gian tính bảo 

hành bắt đầu từ khi Bên B hoàn công xong cộng với thời gian bảo hành theo quy định của 

dự án). 

Bên A chỉ được hoàn trả tiền bảo hành công trình sau khi kết thúc thời hạn bảo hành 

và được Chủ đầu tư xác nhận đã hoàn thành công việc bảo hành. 

Điều 4: Các biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng: 

Bên B phải thực hiện thế chấp theo quy định của Bên A hoặc theo hình thức khác 

được Bên A chấp thuận. 

Trong trường hợp Bên B chậm tiến độ vì lý do chủ quan, Bên A sau 3 lần nhắc nhở 

bằng văn bản nếu thấy không chuyển biến sẽ đơn phương chấm dứt hợp đồng với Bên B 

và không thanh toán phần khối lượng đang thi công dở dang cho Bên B. Bên A sẽ ký hợp 

đồng giao đơn vị khác thi công phần việc còn lại, mọi thiệt hại về kinh tế Bên B phải chịu 

hoàn toàn. 

Điều 5: Thưởng phạt hợp đồng 

5.1. Thưởng hợp đồng:  

Nếu bên B thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng (những hạng mục Bên B thi công) 

dẫn đến việc Chủ đầu tư thưởng hợp đồng thì Bên B sẽ được hưởng. 

5.2. Phạt hợp đồng: 

Nếu bên B thi công không đảm bảo tiến độ, chất lượng (những hạng mục Bên B thi 

công) dẫn đến việc Chủ đầu tư, Tổng công ty phạt hợp đồng theo điều kiện hợp đồng 

chính thì Bên B sẽ phải gánh chịu toàn bộ số tiền phạt này. 

Điều 6: Trách nhiệm của các bên 

6.1. Trách nhiệm và quyền lợi của Bên A: 

- Cung cấp hồ sơ thiết kế kỹ thuật được duyệt và các tài liệu khác có liên quan cần 

thiết đến gói thầu để bên B triển khai thi công. 

- Làm việc với Chủ đầu tư, Tổng công ty, Ban điều hành dự án về các vấn đề có liên 

quan theo đề xuất của đội. 

- Thường xuyên đôn đốc giám sát, kiểm tra chất lượng, kỹ thuật, khối lượng và tiến 

độ thi công. 

- Thanh toán với Chủ đầu tư về các khối lượng mà Bên B đã thi công. 

- Thanh toán kịp thời cho Bên B theo đúng Điều 3 của bản hợp đồng này. 

- Phối hợp với bên B hoàn thiện các thủ tục của hồ sơ hoàn công và trình duyệt quyết 

toán công trình khi công trình hoàn thành. 

- Bên A có quyền đơn phương chấm dứt công việc giao khoán hoặc tăng cường đội 
thi công trong trường hợp bên B triển khai thi công không đảm bảo tiến độ thi công như 

đã ký kết theo Điều 4 của hợp đồng. 

- Bên A có quyền sử dụng chế tài và các biện pháp tích cực đối với bên B khi bên B 

không tuân thủ đúng các nội dung hợp đồng này và các quy định khác của Công ty. 

6.2. Trách nhiệm và quyền lợi của Bên B:   
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- Nộp thế chấp tài sản hoặc bảo lãnh ngân hang đảm bảo nghĩa vụ thi công cho Bên 

A theo quy định ngay sau khi hai bên ký kết hợp đồng. 

- Khi mua sắm các loại vật tư, nhiên liệu, thanh toán tiền lương, tiền chi phí máy thi 

công...Bên B phải chịu trách nhiệm về tính hợp lệ, hợp pháp  của chứng từ theo quy định 

hiện hành của Nhà nước. Trong trường hợp khi kết thúc công trình, nếu cơ quan thanh 

tra, kiểm toán và các cơ quan có chức năng kiểm tra phát hiện sai sót, cắt khối lượng và 

loại khỏi chi phí hợp lý hợp lệ thì Bên B phải hoàn toàn chịu. 
- Lập biện pháp tổ chức thi công, tiến độ thi công trình Bên A và các cơ quan hữu 

quan. 

- Có quyền đề xuất Bên A ký các hợp đồng với nhà cung cấp theo đề xuất của mình.  

- Trực tiếp làm hồ sơ hoàn công, quyết toán công trình và các vấn đề có lien quan tới 

dự án. 

- Thi công đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật theo đúng hồ sơ 

thiết kế được duyệt và quy định kỹ thuật của dự án. 

- Chịu trách nhiệm toàn bộ về kỹ thuật và chất lượng xây lắp công trình. 

- Báo cáo định kỳ 1 tháng/1 lần về Công ty theo các biểu mẫu của Công ty và báo 

cáo đột xuất theo yêu cầu của Giám đốc công ty. 

- Trong quá trình thi công nếu Bên B gây ra các hư hỏng, thiệt hại về người, tài sản 

và công trình của một trong hai bên hoặc của bên thứ ba, Bên B phải tự chịu trách nhiệm 

trước pháp luật và phải sửa chữa, đền bù các hư hỏng, thiệt hại trên bằng kinh phí của 

mình.   
- Chịu trách nhiệm về chất lượng công trình trong thời gian bảo hành, nếu có hư 

hỏng thì phải bỏ kinh phí sửa chữa lại.  

- Tự chịu trách nhiệm về an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong quá trình thi 

công. 

- Chịu toàn bộ chi phí liên quan đến nghiệm thu thanh toán và hoàn công công trình. 

Trong trường hợp khi các cơ quan chức năng kiểm tra và phát hiện sai sót trong hồ sơ 

nghiệm thu, cắt khối lượng và giá trị thanh toán thì Bên B phải chịu. 

- Phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị khác cùng thi công trên tuyến.  

- Báo cáo định kỳ theo qui định của Tư vấn giám sát và Chủ đầu tư. 

- Hoàn tất các thủ tục tài chính theo quy định của Bên A. 

- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước và Bên A. 

- Bên nhận khoán không được giao quyền và nghĩa vụ theo văn bản giao khoán với 

bất cứ hình thức nào cho bên thứ 3 mà không được chấp thuận của bên giao khoán.  

- Bên nhận khoán có trách nhiệm làm đầy đủ biên bản  nghiệm thu, bản quyết toán 

khối lượng xây lắp hoàn thành, bản vẽ hoàn công, quyết toán kinh phí và phối hợp với 
bên giao khoán thanh toán công trình trong thời hạn 20 ngày kể từ khi công trình được 

bàn giao. 

- Bên B phải tiến hành đầy đủ các thí nghiệm theo quy định trong tiêu chuẩn kỹ thuật 

hiện hành. 

- Khi thuê lao động ngoài để phục vụ thi công phải ký hợp đồng lao động đúng theo 

quy định của Nhà nước. 
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- Đội thi công được phép sử dụng các xe máy thiết bị do Công ty giao cho đội quản 

lý để phục vụ thi công và phải trích nộp khấu hao ca máy theo quy định của Công ty. 

Trong trường hợp Công ty không có xe máy phục vụ thi công thì đội được quyền thuê xe 

máy ngoài theo điều trên (ý 2, mục 6.2). 

Điều 7: Điều khoản chung 

- Văn bản này cũng như tất cả các tài liệu, thông tin liên quan sẽ được các bên quản 

lý theo quy định hiện hành của Nhà nước về bảo mật. 
- Hai bên thực hiện cam kết đúng các Điều khoản trong hợp đồng, bên nào vi phạm 

sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

- Hai bên cam kết hết sức hợp tác hỗ trợ lẫn nhau để hoàn thành hợp đồng, nếu có 

vấn đề tranh chấp thì hai bên chủ động thương lượng giải quyết, khi cần sẽ lập phụ lục 

hợp đồng hoặc biên bản bổ sung hợp đồng. Trong trường hợp không thương lượng được, 

hai bên thống nhất đưa ra Toà án nhân dân thành phố Hà Nội để giải quyết, phán quyết 

của Toà án là quyết định cuối cùng buộc hai bên phải thực hiện, toàn bộ án phí do bên 

thua kiện chi trả. 

- Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Bên A thanh lý hợp đồng với 

Chủ đầu tư và Bên B. Hợp đồng được lập thành 06 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi 

bên giữ 03 bản để cùng thực hiện. 

 

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B 

 

 
 
 

 
 

 
 
 


